

关于阜阳市建投启悦小区工程项目配套附属工程的澄清修改公告

一、项目名称：阜阳市建投启悦小区工程项目配套附属工程

二、项目编号：FY2025GC0011

三、首次发布时间：2025年1月21日

四、澄清修改公告内容：

1、招标文件中技术文件为施工组织设计，是否编制施工总体方案及重点评审表中的内容即可？

一、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

- (1) 工程概况；
- (2) 主要施工方案与技术措施；
- (3) 主要物资供应计划；
- (4) 主要施工机械、设备进场计划；
- (5) 劳动力安排计划；
- (6) 确保工程质量的技术组织措施；
- (7) 确保安全生产的技术组织措施；
- (8) 确保工期的技术组织措施；
- (9) 确保文明施工的技术组织措施；
- (10) 施工总平面布置图；
- (11) 重点、难点；
- (12) 危大工程安全管理；
- (13) 招标文件规定的其他内容。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

- 附表一 拟投入本标段的主要施工设备表
- 附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
- 附表三 劳动力计划表
- 附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
- 附表五 施工总平面图
- 附表六 临时用地表


回复：编制综合评审表与重点评审表中相关内容即可。

2、PT-05 彩绘图案未见具体使用区域及具体做法。



回复：7#15#架空层立面，具体做法详见图纸

3、错缝部位铝板封堵连接采用何种方式连接？



回复：与折板同步加工一次成型，保证外表面美观性。

阜阳市建投兴颖房地产有限公司

2025年2月10日